

**Наручилац:** Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље

**Адреса:** Чачанска бб, 31230 Ариље

**Мат. број:** 07350538, шифра делатности: 3600, ПИБ: 100785008

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ "РЗАВ"  
Број: 840  
Датум: 26.04.2017. год  
АРИЉЕ

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 38. Статута Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље,

В.д. Директора Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље, на основу Извештаја о стручној оцени понуда број 785 од 19.04.2017. године, донео је следећу:

### ОДЛУКУ о додели уговора

**ДОДЕЉУЈЕ СЕ** уговор у набавци „Извођење радова на стабилизација еродиране обале на траси магистралног цевовода Брђани – Нешковића брдо“, јавна набавка мале вредности ЈН број 3.6/17 МН, понуђачима „Градис“ д.о.о. Чачак, Топличка 33, 32000 Чачак и „Devix“ д.о.о. Лазаревац, Димитрија Туцовића 30, 11550 Лазаревац, по заједничкој понуди број 25, дана 13.04.2017. године, која је заведена код Наручиоца под бројем 765 дана 12.04.2017. године.

### Образложење

Поступајући на основу Захтева руководиоца службе одржавања за покретање поступка јавне набавке мале вредности, број 599 од 23.03.2017. године, в.д. Директор ЈП „Рзав“ донео је Одлуку број 616 од 27.03.2017. године, о покретању поступка јавне набавке мале вредности за набавку опреме: „Извођење радова на стабилизација еродиране обале на траси магистралног цевовода Брђани – Нешковића брдо“, јавна набавка број 3.6/17 МН.

На основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15), директор ЈП „Рзав“, истовремено са доношењем одлуке о покретању поступка, донео је Решење о образовању комисије за јавну набавку мале вредности.

Позив за достављање понуда број 663 заједно са Конкурсном документацијом број 664 дана 31.03.2017. године објављени су на Порталу управе за јавне набавке као и на интернет страни ЈП „Рзав“ Ариље.

До истека рока за достављање понуда, наручилац је примио само 1 понуду.

Након спроведеног отварања понуда, Комисија за спровођење набавке приступила је стручној оцени понуда о чему је сачињен и извештај. У извештају о стручној оцени понуда, број 785 од 19.04.2017. године, констатовано је следеће:

#### 1. Подаци о јавној набавци:

- Предмет ове јавне набавке су радови на стабилизацији еродиране обале на траси магистралног цевовода Брђани – Нешковића брдо у селу Млаковац, општина Горњи Милановац (ОРН : 4524300).
- Редни број ЈН: 3.6/17 МН
- Набавка је предвиђена Планом набавки у делу "План јавних набавки добара" – под бројем 1.3.6.
- Процењена вредност у Плану јавних набавки за 2017. годину износи 2.000.000 динара без ПДВ-а.

#### 2. Понуђачи и понуђена цена :

На основу Позива за достављање понуда, број 663 и Конкурсне документације, број 664, објављених на Порталу управе за јавне набавке и на интернет страни Наручиоца дана 27.03.2017. године, (са изменама Конкурсне документације број 668 од 3.04.2017. године и 732 од 7.04.2017. године), примљена је само једна понуда.

Понуду су поднели заједнички понуђачи „Градис“ д.о.о. Чачак и „Devix“ д.о.о. Лазаревац и иста је заведена код Наручиоца под бројем 765 дана 12.04.2017. године.



3. Одбијене понуде: Одбијених понуда није било.

4. Критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуђена цена

5. Садржина понуде и мишљење Комисије :

Понуђачи „Градис“ д.о.о. Чачак, Топличка 33, 32000 Чачак и „Devix“ д.о.о. Лазаревац, Димитрија Туцовића 30, 11550 Лазаревац, дали су понуду број 25, дана 13.04.2017. године, која је заведена код Наручиоца под бројем 765 дана 12.04.2017. године, под следећим условима:

- Укупно понуђена цена, без ПДВ-а: 1.878.360,00 динара

- Укупно понуђена цена са ПДВ-ом: 2.254.032,00 динара

**УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:** По завршетку посла, у року од 15 дана од коначног обрачуна и обострано потписаног записника о примопредаји.

**НАЧИН И РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА:** Рок за завршетак радова је 15 календарских дана од увођења у посао.

**ДУЖИНА ГАРАНТНОГ РОКА:** За изведене радове даје гаранцију за период од 24 месеца од дана извршене примопредаје радова, односно од дана пријема изведених радова од стране Наручиоца.

**НАЧИН И ВИСИНА УГОВОРНЕ КАЗНЕ:** Висина уговорне казне за случај неиспуњења уговорне обавезе износи : 10% уговорене вредности неизвршених радова, док висина уговорне казне за случај задоцњења у испуњењу уговорних обавеза износи: 2 ‰ (промила) укупне уговорене цене за сваки дан задоцњења, ако се радови не заврше у уговореном року, до максималног одбитка од 5 % уговорене вредности радова.


Детаљном анализом понуде коју су доставили заједнички понуђачи „Градис“ д.о.о. Чачак и „Devix“ д.о.о. Лазаревац, утврђено је да је иста исправна (да је иста попуњена у складу за захтевима из Конкурсне документације, да су приложени сви докази и тражена документација), а како је укупна понуђена цена испод процењене вредности јавне набавке, и да је иста прихватљива.

Након извршене стручне оцене понуда, Комисија за спровођење јавне набавке предложила је директору ЈП „Рзав“ Ариље да донесе Одлуку о додели уговора понуђачим „Градис“ д.о.о. Чачак и „Devix“ д.о.о. Лазаревац, под условима наведеним понудом број 25 од 13.04.2017. године (заведеном код Наручиоца под бројем 765, дана 13.04.2017. године).

В.Д. Директор ЈП „Рзав“ Ариље, је прихватио предлог Комисије садржан у Извештају о стручној оцени понуда 785 од 19.04.2017. године и донео Одлуку као у диспозитиву, којом се понуђачима „Градис“ д.о.о. Чачак, Топличка 33, 32000 Чачак и „Devix“ д.о.о. Лазаревац, Димитрија Туцовића 30, 11550 Лазаревац, додељује уговор о извођењу радова на стабилизацији еродиране обале на траси магистралног цевовода Брђани – Нешковића брдо у селу Млаковац, општина Горњи Милановац, у свема према понуди број 25 од 13.04.2017. године, која је заведена код Наручиоца под бројем 765, дана 13.04.2017. године.

**ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:** Против ове одлуке може се поднети Захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања на Порталу Управе за јавне набавке.

В.Д. Директор  
ЈП "Рзав" Ариље  
Владимир Петровић



- Понуђачу
- Служби економских послова
- Служби општих и правних послова