

На основу члана 12. и 13. Уговора о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације „Ариље – профил Сврачково“, члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда број 897 од 23.04.2019. године,

Пословни одбор за изградњу бране и акумулације „Ариље – профил Сврачково“, на телефонској седници одржаној дана 7.05.2020. године, донео је следећу:

ОДЛУКУ

ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор о вршењу пројектантских услуга на изградњи бране и акумулације „Ариље – профил Сврачково“ у 2020. години (јавна набавка број 2.2/19 ОП), понуђачу „Енергопројект - Хидроинжењеринг“ а.д. Београд, Булевар Михаила Пупина 12, 11070 Београд, под условима наведеним понудом број 20018-202 од 4.05.2020. године (заведеном код Наручиоца под бројем 819, дана 5.05.2020. године).

Образложење

Поступајући на основу Плана јавних набавки ЈП „Рзав“ за 2020. годину и предлога стручних служби ЈП „Рзав“, Пословни одбор за изградњу бране и акумулације „Ариље – профил Сврачково“ дана 25.03.2020. године, донео је Одлуку број 184/2020 о покретању отвореног поступка јавне набавке број 2.3/20 ОП, за набавку услуге „Вршење пројектантских услуга на изградњи бране и акумулације „Ариље – профил Сврачково“ у 2020. години“.

На основу члана 54. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 8. Уговора о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације „Ариље – профил Сврачково“, Пословни одбор за изградњу бране и акумулације „Ариље – профил Сврачково“, истовремено са доношењем одлуке о покретању поступка, донео је Решење о образовању комисије за јавну набавку, број 184-1/2020 од 8.03.2019. године.

Комисија за спровођење јавне набавке број 2.3/20 ОП, саставила је Позив за достављање понуда и Конкурсну документацију и исте је дана 2.04.2020. године објавила на Порталу управе за јавне набавке као и на интернет страни ЈП „Рзав“, а позив је објављен и на Порталу службених гласила РС.

До истека рока за достављање понуда на адресу наручиоца достављена је само 1 понуда.

Након спроведеног отварања понуда, Комисија за спровођење набавке приступила је стручној оцени понуда о чему је сачињен и извештај. У извештају о стручној оцени понуда, број 823 од 5.05.2020. године, констатовано је следеће:

1. Подаци о јавној набавци:

- Предмет јавне набавке је – „Вршење пројектантских услуга на изградњи бране и акумулације „Ариље – профил Сврачково“ у 2020. години“ (шифра из ОРН: 71248000 Надзор пројеката и документације (пројектантски надзор)).

- Редни број ЈН: 2.3/20 ОП

- Набавка је предвиђена Планом јавних набавки ЈП „Рзав“ за 2020. годину, под бројем 1.2.3.

- Процењена вредност ове јавне набавке износи 35.255.355,00 динара са ПДВ-ом, средства су предвиђена у позицији финансијског плана - 7.2 План инвестиција у изградњу бране и акумулације „Ариље – профил Сврачково“, која се финансира из средстава Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства – Републичке дирекције за воде и оснивача – општине Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац и града Чачка, на основу Уговора о удруживању средстава на изградњи бране и акумулације „Ариље – профил Сврачково“.

2. Понуђачи:

На основу Позива за достављање понуда број 660 и Конкурсне документације број 661, објављених на Порталу управе за јавне набавке и на интернет страни Наручиоца дана 2.04.2020. године, као и на Порталу службених гласила Републике Србије и базе података – „Службени гласник РС“, примљена је само једна понуда.

Понуду је поднео понуђач „Енергопројект – Хидроинжењеринг“ а.д. Београд, Булевар Михаила Пупина 12, 11070 Београд, заведена код Наручиоца под бројем 819 дана 5.05.2020. године.

Отварање понуда одржано је 5.05.2020. године, у 12.15 часова о чему је сачињен Записник о отварању понуда број 820 од 5.05.2020. године.

3. Критеријум за оцењивање понуда: економски најповољнија понуда.

Елементи критеријума и методологија доделе пондера:

1. Средња вредност цене ангажовања стручног лица понуђача – до 40 пондера
2. Средња вредност цене геодетских осматрања по серији – до 15 пондера
3. Израда пројектне документације, извештаја и програма – до 45 пондера
 - 1) Израда пројекта припремних радова за потребе стабилизације косина изнад слапишта I фаза – до 5 пондера
 - 2) Израда Пројекта за извођење Стабилизације косина изнад слапишта - фаза II б - 1 (део падине испод коте 369,2 тнм), и кроз посебан сепарат решење осигурања ископа слапишта а.б. шиповима као дела целокупног решења стабилизације левог бока фазе II) – до 5 пондера
 - 3) Израда Пројекта за извођење модификоване армирано бетонске конструкције слапишта који обухвата планове ископа, планове оплате, прорачуне стабилности, статичке прорачуне, шеме армирања, техничке услове, предмер и предрачун радова – до 5 пондера.
 - 4) Израда Пројекта за извођење модификоване армирано бетонске конструкције одводне ваде Хидроелектране који ће обухватити планове ископа, планове оплате, прорачуне стабилности, статичке прорачуне, шеме армирања, техничке услове, предмер и предрачун радова (сагласно решењу трајне стабилизације леве обале и спрезања конструкције слапишта и одводне ваде ХЕ са десном обалом) – до 5 пондера.
 - 5) Израда Пројекта за извођење продужења инјекционе завесе са коте 423.60тнм која ће обухватити геотехничке прорачуне цртеже и предмер и предрачун радова – до 5 пондера.
 - 6) Израда Пројекта за извођење измене приступних саобраћајница С1, С2 и С3 у делу стабилизације косина левог бока који ће обухватити потребне прорачуне, техничке услове, графичке прилоге и предрачун и предмер радова – до 5 пондера.
 - 7) Израда Пројекта за извођење измене цевовода сирове воде од излазног тунела бране Сврачково до водозахвата Шевел у делу измене трасе саобраћајнице С3. Пројекат треба да садржи потребне хидрауличке и статичке прорачуне, цртеже трасе, пресеке, планове ископа, планове насипа, планове оплате типских каналета у којима је смештен цевовод, анкерних блокова и шахти шеме армирања предмер и предрачун радова – до 5 пондера.
 - 8) Израда Извештаја о детаљном картирању свих ископа у 2020. (лева обала, сви објекти, приступни путеви, десна обала) са геотехничким прорачунима стабилности косина и мерама њиховог осигурања – до 5 пондера.
 - 9) Израда програма истражних радова на десној страни слапишта и десној обали реке - до 5 пондера.

4. Ранг листа:

Приликом стручне оцене понуда, Комисија за спровођење ове јавне набавке је применила методологију доделе пондера приказану у поглављу 6.17 Конкурсне документације. Како постоји понуда само једног понуђача и иста испуњава све услове за учешће тражене Конкурсном документацијом, применом методологије истој је додељено 100 пондера.

5. Садржина понуде:

Понуђач „Енергопројект – Хидроинжењеринг“ а.д. Београд, Булевар Михаила Пупина 12, 11070 Београд, дао је понуду број 20018-202 од 4.05.2020. године (заведеном код Наручиоца под бројем 819, дана 5.05.2020. године) под следећим условима:

Ред. број	Активност	Јединица мере	Јединична вредност (РСД)	Укупна вредност (РСД)
1	Редовне обиласке на позив инвеститора, уношење запажања у дневник пројектантског надзора	Човек/дан – Рад на терену	30.000,00	Укупна вредност за активности од ред бр. 1-6 не може прећи вредност од 9.000.000
2	Геолошка картирања свих ископа за брану и прибранске објекте, са израдом инжењерско геолошких карата и пресека	Човек/дан – Рад на терену	45.000,00 урачунат процентуално рад у бироу	
3	Давање мишљења о пројектима, преглед, овера и корекција цртежа, прорачуна и спецификација достављених од извођача радова, (коначна решења),	Човек/дан – Рад у бироу	22.000,00	
4	Надзор над извођењем радова у циљу стабилизације косине левог бока изнад слапишта укључујући и инжењерско-геолошко картирање широког ископа и пројектованих бушотина са језгровањем за уградњу геотехничких сидара са израдом логова бушотина, и инжењерско-геолошко картирање засека приступних путева	Човек/дан – Рад на терену	30.000,00	
5	Геодетско осматрање геотехничких репера ГР1-ГР9 у току извођења будућих ископа на стабилизацији косина левог бока са израдом извештаја – интерпретација резултата мерења на позив Наручиоца	Серија	300.000,00	
6	Периодична Геодетска осматрања свих контролних геотехничких репера опажаних у досадашњих 23 серија укључујући и геотехничке репере ГР1-ГР9 са израдом извештаја – интерпретација резултата мерења на позив Наручиоца	Серија	300.000,00	
7	Измене, допуне и појашњења Главних пројеката, Пројекта за извођење са израдом извештаја, прорачуна, цртежа и спецификација			
7.1	Израда пројекта припремних радова за потребе стабилизације косина изнад слапишта I фаза	Паушал	1.100.000,00	

7.2	<p>Израда Пројекта за извођење Стабилизације косина изнад слапишта - фаза II b -1 (део падине испод коте 369.2 мнм), и кроз посебан сепарат решење осигурања ископа слапишта з.б. шловима као дела целокупног решења стабилизације левог бока фазе II)</p> <p>***</p>	Паушал	5.720.000,00	
7.3	<p>Израда Пројекта за извођење модификоване армирано бетонске конструкције слапишта који обухвата планове ископа, планове оплате, прорачуне стабилности, статичке прорачуне, шеме армирања, техничке услове, предмер и предрачун радова.</p> <p>***</p>	Паушал	6.520.000,00	
7.4	<p>Израда Пројекта за извођење модификоване армирано бетонске конструкције одводне ваде Хидроелектране који ће обухватити планове ископа, планове оплате, прорачуне стабилности, статичке прорачуне, шеме армирања, техничке услове, предмер и предрачун радова (сагласно решењу трајне стабилизације леве обале и спрезања конструкције слапишта и одводне вада ХЕ са десном обалом).</p> <p>***</p>	Паушал	1.160.000,00	
7.5	<p>Израда Пројекта за извођење продужења инјекционе завесе са коте 423.60мнм која ће обухватити геотехничке прорачуне цртеже и предмер и предрачун радова (у циљу постизања трајне стабилизације леве обале односно смањења филтрације воде из акумулације).</p> <p>***</p>	Паушал	2.440.000,00	
7.6	<p>Израда Пројекта за извођење измене приступних саобраћајница С1, С2 и С3 у делу стабилизације косина левог бока који ће обухватити потребне прорачуне, техничке услове, графичке прилоге и предрачун и предмер радова</p> <p>***</p>	Паушал	580.000,00	
7.7	<p>Израда Пројекта за извођење измене цевовода сирове воде од излазног тунела бране Сврачково до водозахвата Шевелъ у</p>	Паушал	520.000,00	

	делу измене трасе саобраћајнице СЗ.Пројекат треба да садржи потребне хидрауличке и статичке прорачуне, цртеже трасе, пресеке, планове ископа, планове насипа, планове оплате типских каналета у којима је смештен цевовод, анкерних блокова и шахти шеме армирања предмер и предрачун радова. ***			
7.8	Израда Извештаја о детаљном картирању свих ископа у 2020. (лева обала, сви објекти, приступни путеви, десна обала) са геотехничким прорачунима стабилности косина и мерама њиховог осигурања. ***	Паушал	1.650.000,00	
7.9	Израда програма истражних радова на десној страни слапишта и десној обали реке ***	Паушал	670.000,00	
	Укупно		29.360.000,00	
Рок и начин плаћања	<p>За услуге извршене у претходном месецу ситуација се доставља на одобрење и сагласност до петог дана у наредном месецу. На усаглашену испостављену привремену ситуацију, која садржи и извештај о броју ангажованих лица, цени и начину обрачуна, сагласност даје Наручилац у року од 5 дана од пријема исте, а плаћање се врши у року не краћем од 30 дана од дана испостављања привремене ситуације.</p> <p>Плаћање се врши сагласно степену реализације уговора, по рачуну-ситуацији који се испоставља месечно, за услуге пружене у претходном месецу. Плаћање се врши у року од 30 дана од дана испостављања ситуације, уз коју је приложен извештај о пруженим услугама.</p> <p><i>Уписати тачан број дана, не краћи од 30 дана односно не дужи од 45 дана.</i></p>			
Важност понуде	<p>60 дана од дана отварања понуда</p> <p><i>(најмање 60 дана од дана отварања понуда)</i></p>			

6. Предлог Комисије :

Након извршене стручне оцене понуда, Комисија за спровођење јавне набавке предложила је Пословном одбору за изградњу бране и акумулације „Ариље – профил Сврачково“ да донесе Одлуку о додели уговора понуђачу „Енергопројект –

Хидроинжењеринг" а.д. Београд, под условима наведеним понудом број 20018-202 од 4.05.2020. године (заведеном код Наручиоца под бројем 819, дана 5.05.2020. године).

Пословни одбор за изградњу бране и акумулације „Ариље – профил Сврачково“, прихватио је предлог садржан у Извештају о стручној оцени понуда број 823 од 5.05.2020. године и донео је Одлуку као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права понуђача у року од 10 дана од објављивања исте на Порталу Управе за јавне набавке.

Пословни одбор за изградњу бране и акумулације “Ариље-профил Сврачково”
Број 187/2020, Дана 7.05.2020. године

Председник
Пословног одбора
Душан Добричић

